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3.3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

  

3.3.1 Naslovna stran 

3.3.2 Kazalo vsebine načrta 

3.3.3.1 Tehnično poročilo 

3.3.3.2 Projektantski popis del 

3.3.4 Risbe 

3.3.4.1 Tehnična situacija 

3.3.4.2 Višinska situacija 

3.3.4.3 Prometna situacija 

3.3.4.4.1-2 Prečni profili 

3.3.4.5 Detajli 

3.3.4.5.1 Detajl betonski robnik 15/25 s temeljem 

3.3.4.5.2 Detajl vtočni jašek Ø45 z litoželezno rešetko 

3.3.4.5.3 Detajl postavitve znaka 
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3.3.3.1 TEHNIČNO POROČILO, 

 
SPLOŠNO 

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
Investitor mora v okviru izgradnje novega poslovnega objekta v obrtni coni v Logatcu urediti tudi dostop in 
manipulacijske površine za potrebe objekta. Predmet tega načrta je zunanja ureditev s parkirišči in ureditev 
prometnega dostopa do. 
Obstoječa dostopna cesta, ki služi napajanju zunanjih ureditev v okviru območja se na svojem zahodnem 
delu priključuje na glavno osrednjo cesto, ki vodi skozi obrtno cono Logatec, na svojem vzhodnem delu pa 
se slepo zaključuje na teren. Ob južnem robu opisane obstoječe dostopne ceste se nahaja območje s 
predvideno pozidavo poslovnega objekta. Obstoječa dostopna cesta je širine š=6.00 m in je urejena kot 
dvopasovnica ki je na obeh robovih obrobljena z dvignjenimi robniki, na severnem z dvignjenim hodnikom za 
pešce. Na dostopno cesto se na obeh robovih priključujejo zunanje ureditve obstoječih objektov. Dostopna 
cesta blago pada v smeri od zahoda proti vzhodu. Odvodnjavanje obstoječe ceste je urejeno. Prav tako je 
urejena razsvetljava obstoječe ceste. Območje predvideno za pozidave je danes urejeno kot utrjena 
peščena površina, s pripravljenim izkopom za potrebe objekta. Območje je v celoti izravnano na svojih 
robovih pa se z brežinami navezuje na obstoječe površine. 
 

PROJEKTIRANA REŠITEV 
 
Predvidena je popolna novogradnja, ki obsega v čim večji meri prilagoditev zunanje ureditve obstoječemu 
stanju na severo-vzhodni strani, kjer se navezujemo na obstoječo cestno povezavo južni strani in novemu 
stanju okrog objekta.  
Dostop na zunanjo ureditev se bo vršil preko urejenega priključka v severo-vzhodnem vogalu območja 
predvidenega za pozidavo. Predvidena je ureditev dostopne poti ob vzhodni in južni strani novega objekta. 
Pri tem je ob južni strani predvidena klančina z naklonom 8.0%, ki vodi do manipulacijskih površin, ki so 
urejene ob zahodni strani objekta. Ob južni strani se predvidi še parkirišče za potrebe parkiranja osebnih 
vozil. Predvidi se 51 parkirnih mest. Ob severni strani objekta se predvidi utrjena površina za potrebe 
dostopa do transformatorske postaje in za potrebe dostopa v smislu servisiranja objekta. Manipulacijske 
površine ob zahodni strani objekta so os ostali površin denivelirane za cca 3.00 m. Kot že omenjeno je 
dostop do površin ob zahodni strani urejen preko klančine. Višinsko razliko manipulacijske površine do 
ostalih ureditev je premoščajo podporni zidovi, ki so natančneje obdelani v načrtu gradbenih konstrukcij 
objekta – arhitekturi.  
Vse asfaltirane površine so obrobljene z betonskim cestnim robnikom dimenzij 15/25 cm oziroma se 
zaključujejo ob fasado objekta ali podporni zid.  
Prometni dostop na obstoječo dostopno cesto je predviden kot neprednosten – stop znak. 
 
Utrjene površine 
 
ZU – 1) Asfalt 
 - AC 11 surf B50/70 A3     4 cm 
 - AC 22 base B50/70 A3      8 cm 
 - tamponski drobljenec TD 32     30 cm 

 Skupaj      42 cm 

 

ZU -2) Betonska ploščad 
 - armiran beton C35/40, obojestransko armiranega z mrežo Q283   20 cm 
 - PVC folija     1 cm 
 - tamponski drobljenec TD 32     30 cm 

 skupaj        51 cm* 

 

Betonska ploščad je predvidena za potrebe skaldišča in preizkuševališča. Dimenzije betonske ureditve so 

razvidne iz situacije. Betonsko vozišče mora biti izdelano iz na vodo in olje tesnega betona, ki je odporen 
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proti zmrzovanju, solem in agresivnim vplivom naftnih derivatov, ter površinsko zaglajeno in metlano v smeri 

padca. 

Predvidena je uporaba armiranega betona C35/ 45 debeline 20 cm, uporabi se armatura premera 6mm z 

zanko 10x10 cm. Površina se delovno in navidežno dilatira ter zatesni s kitom, odpornim na soli, vodo, olja in 

naftne derivate, tekom obdobja sušenja pa intenzivno vzdržuje skladno s standardi. Diletacijski spoji bodo 

izdelani v globini 5 cm in nakandno zatesnjeni s trajno elastičnim kitom. Betonske utrditve morajo ustrezati 

veljavnim standardom za zmrzlinsko odpornost. 

 

ZU -3) Zelenica 

 - Humus      10 cm 

 - Peščena zemlja     20 cm 

 skupaj       30 cm 

 

 
 
POGOJI ZA IZVEDBO VOZIŠČNIH  KONSTRUKCIJ 
Voziščno konstrukcijo je treba izvesti skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi pri cemer posebej 
poudarjam, da je treba zagotoviti predpisano sestavo, nosilnost in ravnost voziščne konstrukcije in njenih 
sestavnih delov: 

 

Spodnji in zgornji ustroj 

Na območju voznih površin naj se izvrši izkop do nivoja planuma spodnjega ustroja kot ga predvideva načrt 
zunanje ureditve in znaša cca 40 cm glede na koto zaključne plasti. 
Planum zgornjega ustroja se formira na splaniranem in utrjenem terenu. Planum zgornjega ustroja se 
izvede v padcu 4 % v smeri padca utrjenih površin. Tocnost izdelave planuma zgornjega ustroja mora 

znašati  2.5 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje   2  cm. Zahtevan modul stisljivosti na 
planumu zgornjega ustroja znaša EV2min  = 80 MN/m2. Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz 
tamponskega drobljenca TD0/32 je treba uvaljati do EV2min  = 100 MPa in zagotoviti ustrezen prečni in 

vzdolžni nagib kakor ga predvideva projekt. Po uvaljanju mora izkazovati gototo  = 98 % opt. Tocnost 

izdelave mora znašati  2 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje   1 – 1.5  cm. Absolutna 
vrednost nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno 0.4 %. 
Na tako pripravljeno podlago se lahko izvede zaključna plast (asfaltna prevleka, betonsko vozišče).  
Izvajanje izkopov naj poteka po zgoraj navedenih navodilih in pod strokovnim geomehanskim nadzorom. Če 
bi se pri izkopih pokazale večje razlike v sestavi tal od opisane oziroma, če bi se pojavili močnejši dotoki 
talne vode je potrebno takoj obvestiti geomehanika in projektanta, ki bosta na osnovi pregleda določila 
morebitne dodatne ukrepe. 

 

Asfaltirane povozne površine 

Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost izdelave mora znašati  1.5 cm (4 m 
lata) in maksimalno višinsko odstopanje  + 1 do – 1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od 

predpisane maksimalno  0.2 %. Vezane obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Točnost 

izdelave mora znašati  1 cm (4 m lata) in maksimalno višinsko odstopanje  + 1  cm. Absolutna vrednost 

nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno   0.2 %. 
 

Betonske povozne in pohodne površine 

Spodnji ustroj in nevezana plast zgornjega ustroja pod AB ploščo morata biti izvedena pod istimi pogoji kot 
za asfaltirane povozne površine (nosilnost, ravnost,…). 
AB plošča mora biti dilatirana na predpisanih razdaljah. Dilatacije se izvedejo  v prečni in vzdolžni smeri. Na 
stikih z robnikom se izvede t.i. izolacijska dilatacija. 
Predvidena je uporaba betona C35/45 z obojestransko armaturno mrežo Q283 debeline 20 cm. Površina se 
delovno in navidežno dilatira ter zatesni s kitom, odpornim na soli, vodo, olja in naftne derivate, tekom 
obdobja sušenja pa intenzivno vzdržuje skladno s standardi. 
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Dilatacije 

 

Navidezne dilatacije: 

Posamezno polje, ki je od preostalih ločeno z navideznimi dilatacijami mora biti čim bolj kvadratne oblike 

oziroma razmerje med daljšo in krajšo stranico ne sme presegati 1,5. maksimalna dolžina stranice 

posameznega polja je cca 7.00 m. 

 

Rezanje navideznih dilatacij se izvede v dveh fazah. 

 

1.FAZA REZANJA se izvede takoj, ko je beton dovolj otrdel, da se pri rezanju ne poškodujejo robovi – to je 

cca 12 do 24 ur po betoniranju. 1.rez je širok 4 mm in globok 100 mm. Hiter pristop k rezanju je nujen saj se 

večino krčenja betona in posledično nekontroliranih razpok izvede v zgodnji fazi prirastka trdnosti 

 

2.FAZA REZANJA se lahko izvede kadarkoli. Rez 1.faze se razširi z dvojnim rezilom na širino 10 mm do 

globine 40 mm. 2.rez je izveden v obliki črke »Y«.  Po končanem rezanju se ege opere z visokim pritiskom 

50 barov in počaka, da se posušijo. V regah pod nobenim pogojem ne sme ostati prah oz. pasta iz prahu in 

vode, ki nastane med rezanjem, saj to onemogoča osnovno funkcijo rege. Ko so stene reg suhe, se vanje 

vstavi gumijast vložek premera 10 mm, stene rege pa se premaže s pred-namazom (npr. Villasin). Na koncu 

se rege zalije z vročo bitumensko zalivno zmesjo (npr. VMX5). 

Konstrukcijske dilatacije zaradi dimenzij plošče niso potrebne.  

 

Izolacijske dilatacije 

Proti vsem zidovom, stebrom in drugim vgradnim elementom (npr. jaškom, linijskim rešetkam) se izvede 

robne ločitve (prostorske – izolacijske dilatacije) plošče vozišča z 1 cm debelim penastim PE trakom po vsej 

debelini plošče. (stirodur ali stiropor plošče niso primerne). Po odstranitvi PE traku, de globine 5 cm, te stike 

(čim kasneje, najbolje pred predajo objekta) zapolnimi s trajno elastično maso, npr. »Geocel Pro 52«. 

 
 
Odvodnjavanje 
Vse utrjene površine se izvedejo iz vodotesnih materialov in so obrobljene z betonskimi cestnimi oziroma 
grednimi robniki tako, da je zagotovljeno kontrolirano odvodnjavanje. Odvodnjavanje je urejeno s primernimi 
prečnimi in vzdolžnimi skloni do linijskih kanalet ali točkovnih cestnih požiralnikov z vtokom preko litoželezne 
rešetke. Odpadne padavinske vode so vodene preko lovilcev olj in naprej kot to predvideva načrt 
kanalizacije. Požiralniki so prekriti LTZ mrežo obremenitvenega razreda D400 ali vec. Kanalizacija za 
odpadne meteorne vode je detajlno obdelana v ločenem načrtu.  

 

Vertikalna signalizacija 
Vertikalna prometna signalizacija se postavlja na samostojne jeklene drogove. Lokacija in vrsta vertikalne 
prometne signalizacije je razvidna iz prometne situacije. 
 
Horizontalna signalizacija 
Horizontalna prometna signalizacija se zarisuje z belo barvo. Razporeditev in oblika horizontalne 
signalizacije je razvidna iz prometne situacije. 
 
 
Pripravil: Boštjan Ramovš, univ.dipl.inž.gradb. 
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3.3.3.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL 
 

  
Zunanja in prometna ureditev "NOV 
POSLOVNI OBJEKT ZAG" 

    

      
z.1 UTRJENE POVRSINE               

 
REKAPITULACIJA - UTRJENE POVRŠINE 

   

      

z.1.1 Preddela  
   

0,00 

z.1.2 Zemeljska dela 
   

0,00 

z.1.3. Zgornji ustroj 
   

0,00 

z.1.4 Robni elementi - robniki, obrobe 
   

0,00 

z.1.5 Naprave za odvodnjavanje 
   

0,00 

z.1.6 Prometna signalizacija 
   

0,00 

Z.1.7. Tuje storitve 
   

0,00  
nepredvideni stroški 0,05 

  
0,00 

  SKUPAJ       0,00       

šifra Opis del enota količina cena/enoto cena 
      

z.1.1 Preddela 
    

      

 
Rusenja vseh obstojecih objektov so 
opredeljna v okviru projekta arhitekture! 

    

      

z.1.1.1 Zakolicba zunanje ureditve ocena 
  

0,00 

z.1.1.2 Postavitev in zavarovanje precnih 
profilov 

kos 14,00 
 

0,00 

z.1.1.3 Zarezovanje obstojecega asfaltnega 
vozisca debeline do 20 cm 

m1 8,00 
 

0,00 

z.1.1.4 Rušenje vseh vrst vozišč do debeline 20 
cm vključno z robnimi elementi in odvoz 
odpadnega materiala na trajno deponijo 
izvajalca. Vštete so vse utrjene površine 
znotraj meje obdelave. 

m2 5,00 
 

0,00 

z.1.1 Preddela - skupaj       0,00       

z.1.2 Zemeljska dela 
    

      

z.1.2.1. Izkopi 
    

z.1.2.1.1 VSI IZKOPI IN ZASIPI SO ZAJETI V 
NAČRTU ARHITEKTURE 

m3 0,00 
 

0,00 

      

z.1.2.2. Planum temeljnih tal 
    

z.1.2.2.1 Planiranje in valjanje planuma 
spodnjega ustroja do 60 MPa, tocnosti 
+- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. 

m2 5.366,00 
 

0,00 
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z.1.2.3. Nasipi in posteljice 
    

z.1.2.3.1 VSI IZKOPI IN ZASIPI SO ZAJETI V 
NAČRTU ARHITEKTURE 

m3 0,00 
 

0,00 

      

z.1.2.4. Zelenice 
    

z.1.2.4.1 Dobava sejanje in razstiranje  zemljine 
za zelenico v debelini 10 cm, vključno s 
humuziranjem brežin. 

m3 94,00 
 

0,00 

z.1.2.4.2 Dobava in razstiranje peščene zemljine 
za zelenico v debelini 20 cm. 

m3 188,00 
 

0,00 

z.1.2 Zemeljska dela-skupaj 
   

0,00       

z.1.3. Zgornji ustroj  
    

      

z.1.3.1 Nosilne nevezane plasti 
    

z.1.3.1.1 Nabava, dobava materiala in izdelava 
nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 
v deb. 20 cm za potrebe tlakovanih 
utrditev in  30 cm kot podloga voznim in 
betonskim površinam. 

m3 1.540,00 
 

0,00 

z.1.3.1.2 Nabava, dobava materiala in izdelava 
nevezane finega peska v debelini 5 cm 
kot podloga  tlakovcem frakcije 2/5mm 
vključno z uvaljanjem na 80 Mpa. 

m3 1,00 
 

0,00 

z.1.3.2 Vezane nosilne plasti 
    

z.1.3.2.1 Izdelava nosilne plasti bizuminizirane 
zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v  deb. 8 
cm - vozišče. 

m2 3.952,00 
 

0,00 

      

z.1.3.3 Obrabne zaporne plasti 
    

z.1.3.3.1 Izdelava obrabnozaporne plasti 
bitumenskega betona AC 11 surf  B 
50/70 A3 v deb. 4 cm. 

m2 3.952,00 
 

0,00 

z.1.3.3.2 Izdelava obrabnozaporne plasti 
armiranega  metličnega betona 
obojestransko armiranega z mrežo 
Q283 v C35/45 v debelini 20cm, za 
skladiščno in preizkuševalno ploščad. 

m2 279,00 
 

0,00 

z.1.3.3.3 Nabava, dobava in polaganje PVC folije 
skladno z elaboratom tehnologije 
izvajanja. Uporabi se 2 sloja PVC folije. 

m2 3.952,00 
 

0,00 

z.1.3.3.4 Izdelava navideznih reg skladno z 
elaboratom tehnologije izvajanja 
betonskih tlakov. (glej tehnično 
poročilo). 

m 120,00 
 

0,00 

z.1.3.3.5 Izdelava izolacijskih diletacij skladno z 
elaboratom tehnologije izvajanja 
betonskih tlakov. (glej tehnično 
poročilo). 

m 170,00 
 

0,00 

http://www.pro-ini.si/


PRO–INI d.o.o. 
Parmova ul. 14 
1000 Ljubljana 

tel: +386.1.425.4144 
fax: +386.1.425.4143 
e-mail: pro-ini@pro-ini.si 

web: www.pro-ini.si 

 

8 

z.1.3.4 Tlakovane obrabne plasti 
    

z.1.3.4.1 Nabava dobava in vgraditev betonskih 
tlakovcev na pripravljeno plast finega 
peska Vrsto tlakovcev izbere in potrdi 
arhitekt. Fuge med talkvci se zapolnijo s 
fino mivko granulacije 0-2 mm. 

m2 8,50 
 

0,00 

z.1.3. Zgornji ustroj- voziscna konstrukcija - skupaj     0,00       

z.1.4 Robni elementi- robniki, obrobe 
    

      

z.1.4.1 Nabava, dobava in vgraditev  robnikov iz 
cementnega betona s prerezom 15/25 
cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). 
Vključno s pogreznjenimi robniki. 

m1 254,00 
 

0,00 

z.1.4.2 Nabava, dobava in vgraditev  robnikov iz 
cementnega betona s prerezom 6/20 cm 
(vgraditev v bet. temelj C16/20) kot 
obroba tlakovcem. 

m1 14,00 
 

0,00 

z.1.4 Robni elementi- robniki, obrobe -
skupaj 

      0,00 

      

z.1.5 Naprave za odvodnjavanje 
    

z.1.5.1 Nabava, dobava materiala in izdelava 
cestnega poziralnika premera 45 cm, 
globine 150 cm. Izvedba z vtokom preko 
LTŽ resetke nosilnosti 400kN. V jašku 
se predvidi preklopni ventil - glej načrt 
kanalizacije. 

kos 1,00 
 

0,00 

z.1.5.2 Nabava, dobava materiala in izdelava 
cestnega poziralnika premera 45 cm, 
globine 200 cm. Izvedba z vtokom preko 
LTŽ resetke nosilnosti 250kN.  

kos 5,00 
 

0,00 

z.1.5.3 Nabava, dobava in vgraditev linijske 
cestne rešeke kot npr. ACO Monoblock 
RD 100 oz. kanalete enake kakovosti, 
nosilnosti D400. Vgradnja po detajlu 
proizvajalca.  

m1 101,00 
 

0,00 

z.1.5.4 Nabava, dobava in vgraditev linijske 
cestne rešeke kot npr. ACO Monoblock 
RD 200 oz. kanalete enake kakovosti, 
nosilnosti D400. Vgradnja po detajlu 
proizvajalca.  

m1 37,00 
 

0,00 

z.1.5.5 Nabava, dobava in vgraditev 
prefabricirane betonske mulde širine 50 
cm. Mulda se vgradi v podložni beton 
C16/20. Vgradnja po detajlu 
proizvajalca.  

m1 36,00 
 

0,00 

z.1.5 Naprave za odvodnjavanje - skupaj       0,00       

z.1.6 Prometna signalizacija 
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z.1.6.1 Izdelava tankoslojne neprekinjene 
oznacbe 5111 z belo barvo, 
strojno,sirina crte 10 cm.  

m1 6,00 
 

0,00 

z.1.6.2 Izdelava tankoslojne prekinjene oznacbe 
5121 (3-3-3) z belo barvo, strojno,sirina 
crte 10 cm.  

m1 86,00 
 

0,00 

z.1.6.3 Izdelava tankoslojne prekinjene oznacbe 
5122-1 (1-1-1) z belo barvo, 
strojno,sirina crte 10 cm.  

m1 12,50 
 

0,00 

z.1.6.4 Izdelava tankoslojne neprekinjene 
oznacbe 5112 z belo barvo, 
strojno,sirina crte 10 cm.  

m1 192,00 
 

0,00 

z.1.6.5 Izdelava tankoslojne neprekinjene 
oznacbe 5356 in 5356-1 z belo barvo, 
strojno,  širina črte 10 cm označba 
parkirnih mest. 

m1 354,30 
 

0,00 

z.1.6.6 Izdelava tankoslojne neprekinjene 
oznacbe 5212 (0,5-0,5-0,5) z belo 
barvo, strojno, sirina crte 25 cm.  

m1 1,75 
 

0,00 

z.1.6.7 Izdelava tankoslojne neprekinjene 
oznacbe 5211 stop črta z belo barvo, 
strojno, sirina crte 50 cm.  

m1 3,50 
 

0,00 

z.1.6.8 Izdelava tankoslojne neprekinjene 
oznacbe 5610 z belo barvo, piktogram 
pešca. 

kos 7,00 
 

0,00 

z.1.6.9 Izdelava tankoslojne neprekinjene 
oznacbe 5340 z rumeno barvo, strojno, 
sirina crte 10 cm označba prepovedi 
parkirnaja in ustavljanja in označba 
delovne površine za potrebe intervencije 
vključno z napisom "POVRŠINA ZA 
INTERVENCIJO!" 

m1 21,00 
 

0,00 

z.1.6.10 
Izdelava temelja iz cementnega betona 
C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm 

kos 3,00 
 

0,00 

z.1.6.11 Dobava in vgraditev stebrička za 
prometni znak iz vroče cinkane jeklene 
cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 
mm 

kos 3,00 
 

0,00 

z.1.6.12 Nabava, dobava in pritrditev trikotnega 
prometnega znaka 2101. Podloga iz 
aluminijaste plocevine z vsem pritrdilnim 
materialom. 

kos 1,00 
 

0,00 

z.1.6.13 Nabava, dobava in pritrditev 
prometnega znaka 2102 "STOP". 
Podloga iz aluminijaste plocevine z 
vsem pritrdilnim materialom. 

kos 1,00 
 

0,00 
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z.1.6.14 Nabava, dobava in pritrditev okroglega 
Ø 600 mm prometnega znaka 2232-1 
(omejitev hitosti na 10 km/h). Podloga iz 
aluminijaste plocevine z vsem pritrdilnim 
materialom. 

kos 1,00 
 

0,00 

z.1.6 Prometna signalizacija - skupaj       0,00       

z.1.7 Tuje storitve 
    

z.1.7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija 
   

z.1.7.9.1 Izdelava projektne dokumentacije za 
projekt izvedenih del 

kos 3.500,00 
 

0,00 

z.1.7.9.2 Izdelava projektne dokumentacije za 
vzdrževanje in obratovanje 

kos 560,00 
 

0,00 

z.1.7.9.3 Projektantski nadzor ur 30,00 
 

0,00 

z.1.7.9.4 Geotehnični nadzor in po potrebi 
izdelava elaborata in dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije. 

kos 1,00 
 

0,00 

z.1.7. Tuje storitve -  skupaj       0,00  
Nepredvideni stroški % 5% 0,00 0,00       

z.1.8 Oporni zidovi 
    

 
Popips zidov je podan v arhitekturi!!! 

    

z.1 UTRJENE POVRSINE -  SKUPAJ       0,00 
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3.3.4. RISBE 

 
3.3.4.1 Tehnična situacija 

3.3.4.2 Višinska situacija 

3.3.4.3 Prometna situacija 

3.3.4.4.1-2 Prečni profili 

3.3.4.5 Detajli 

3.3.4.5.1 Detajl betonski robnik 15/25 s temeljem 

3.3.4.5.2 Detajl vtočni jašek Ø45 z litoželezno rešetko 

3.3.4.5.3 Detajl postavitve znaka 
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